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1. DO OBIJETO

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a Contratacdao de empresa de construcao
civil para execucdao do Remanescente de Obra do Bloco A do Campus de Laranjeiras
do Sul - PR da Universidade Federal da Fronteira UFFS, com 4.925,65m? de area de
intervengdo interna, 540,00m? de area de intervengdo externa, 30,15m de perimetro

de cercamento com mourdes e 3.430,87m? de area de estruturas metalicas. Tudo de
acordo com as exigéncias e demais condicdes e especificacdes constantes neste Termo
de Referéncia e demais ANEXOS do edital.

1.1.1. A Secretaria Especial de Obras da UFFS destaca que esta contratacdo refere-se a
execucdo de projetos de remanescente de obra, com obra civil de revestimentos de
piso, fechamentos e coberturas metalicas, instalagdes elétricas e de telecomunicagdes,
paisagismo e adequacdo da acessibilidade.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS é uma Instituicdo Publica Federal de
Ensino Superior sediada em Chapecd/SC mas com atuag¢do nos estados do Rio Grande
do Sul, Parand e Santa Catarina. Trata-se de uma instituicdo com carater multicampi,
caracterizada pela sua insercdo regional na Meso Regido Fronteira Sul.
2.2. Justificativa do requisitante quanto ao objeto: “Esta obra objetiva a execugdo
finalistica do Bloco A do campus de Laranjeiras do Sul, visando atender as necessidades
da comunidade académica da UFFS por meio de etapa unica. Para tanto, a obra atende
os pardmetros de legislacdo local do municipio, normas ambientais, codigos de corpo
de bombeiros, normas de acessibilidade pertinentes e ao Plano de Sustentabilidade da
Universidade Federal da Fronteira Sul.

Os servigcos aqui descritos sGo provenientes de Projetos Bdsicos e Executivos
Arquiteténicos e Complementares, elaborados pela equipe técnica da Secretaria



Especial de Obras - SEO - UFFS e pelos profissionais Luiz Andre Lago e Ivan Rosa de
Andrade, visando nesta etapa dar prosseguimento aos trabalhos inicialmente
executados pela empresa MG Empreendimentos Imobilidrios LTDA, vencedora da
Concorréncia 6/2011, Processo Administrativo 23205.001485/2011-19 que gerou o
Contrato 48/2011, mas que ndo conseguiu cumprir com seus compromissos firmados,
abandonando a obra antes de seu término e deixando deste modo ainda um
remanescente a ser executado. Os Projetos e etapas anteriores dos projetos encontram-
se aprovados e arquivados na Secretaria de Obras, cito a Fernando Machado 108 E,
Centro, Chapecd - SC, CEP 89802-112.

Esta obra faz parte das agées descritas nos Plano Plurianual UFFS para 2016-
2019, estando enquadrada no Objetivo Geral 1, Objetivo Especifico 26.

Quanto a necessidade de execug¢do dos projetos de maneira conjunta - A
execugdo dos servicos aqui citados, de maneira concomitante, se faz necessdria para
obter-se economia de tempo e escala.”

2.3. Natureza do servigo: obra

2.4. Enquadramento Cdédigo CNAE: A classificacdo da empresa executora, de acordo
com o Encarte Técnico — Anexo IX do Edital, devera ser 4120-4/00.

3. DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
3.1. LOCAL DA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.1.1. As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia serdo executados no
seguinte local:

3.1.1.1. Campus Laranjeiras do Sul — Rodovia BR 158 — Km 405, Laranjeiras do Sul/PR.
3.2. FORMA DE EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.2.1. As obras deverdo ser executadas de acordo com o presente Termo de Referéncia,
especificagdes e em conformidade com o projetos basico/executivo e respectivos
memoriais descritivos.

3.2.2. As obras e servigcos deverao seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como
as normas e instrucées ambientais emanadas pelas entidades federais como IBAMA e
CONAMA (em especial a Resolugao n° 307 que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, disciplinando as acdes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais) e pelas entidades estaduais
como a FEPAM.

3.2.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de liberar frentes parciais
de obra em funcdo de impedimentos de liberacdo de outras frentes, sem prejuizo aos
termos do contrato e da planilha orcamentaria.

3.2.4. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA
poderd, durante a execucdo do Contrato, subcontratar parte dos servicos objeto desta



licitacdo observando-se as seguintes condicdes:

3.2.4.1. Serd permitida a subcontratacdo dos servicos no limite maximo de 30% do
total da obra.

3.2.4.2. Em caso de subcontratacdo, a empresa subcontratada deverd apresentar o
mesmo acervo técnico descrito no Edital e seus anexos, juntamente com o contrato de
prestacao de servigo.

3.2.4.3. As empresas e/ou profissionais autbnomos eventualmente subcontratados,
deverdo comprovar que possuem habilitacdo juridica, econdmico-financeira,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdao técnica e complementar e que entre seus
diretores, responsdveis técnicos ou sécios ndo constam funciondrios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado no érgdo contratante, conforme as exigéncias do
edital.

3.2.4.4. Todas as subcontratacdes devem ter prévia autorizacdo da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

3.3. HORARIO PARA REALIZACAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.3.1. As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia deverdo ser
executados no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no hordrio
compreendido entre 6h00min e 20h00min; ou mediante solicitacdes advindas das
rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

3.3.2. A fim de compatibilizar os hordrios de atividades ja existentes no campus e
minimizar os impactos ambientais aos usudrios que utilizam as dependéncias da
Universidade, especialmente os ruidos e vibracdes causados por furadeiras, marteletes,
serras, lixadeiras, esmerilhadeiras, servigos de tiros em lajes, além da emissdao de
odores e de materiais particulados, a CONTRATADA deverd executar estes servicos e
outros, que causem impactos ambientais, no periodo noturno das 23h:00min as
06h:00min do dia seguinte. A formulacdo dos precos unitarios da proposta ja devera
incorporar o acréscimo por estes servigos em horario noturno.

3.3.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de suspender
incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbacbes aos
usuarios do campus e vizinhanga, solicitando que a mesma atividade seja executada no
periodo noturno, de madrugada ou nos finais de semana e feriados, mantendo-se as
condic¢Oes contratuais.

3.4. PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGCOS

3.4.1. O prazo para a execug¢ao das obras e servicos, informado pelo requisitante do
objeto deste Termo de Referéncia serd de 120 (cento e vinte) dias corridos conforme
cronograma analitico, contados da emissdo da ordem de servico, podendo ser
prorrogado, nas hipoteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.



3.4.2. A CONTRATADA devera seguir a programacao de execucdo de acordo com o
cronograma fisico-financeiro. PostergacGes ou Antecipacdes de inicio de servicos ou
etapas deverdo ser previamente autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

3.4.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de alterar o periodo de
execucao dos servigos e das etapas previstas no cronograma da obra, em fungdo das
necessidades da Universidade, estabelecendo prazos intermediarios para entregas
parciais no decorrer da execugdo da obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total
previsto no contrato.

4. DA VISTORIA AO LOCAL DAS INSTALAGOES

4.1. Nas obras contratadas sob a égide da Lei n° 12.462/2011 (RDC), as regras de

habilitagdo sdo as insculpidas na Lei n° 8.666/93. “Art. 14. Na fase de habilitagdo das licitagdes
realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-a, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei
n2 8.666, de 21 de junho de 1993(...).”

4.1.2. A Lei n? 8.666/93 autoriza, em seu art. 30, inc. Ill, a Administracdo a solicitar,
como requisito de qualificacdo técnica, a comprovacdo de que a licitante realizou visita
técnica no local onde serdao cumpridas as futuras obrigacdes contratuais, em momento
anterior a apresentacdo de sua proposta.

4.2. Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica o Tribunal de Contas da Unido,
no Acérddo n2 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a
comprovagao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto
da licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatiddo a sua plena execugdo, evitando-se futuras alegagdes de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecugdes contratuais. Portanto, a finalidade da
introducdo da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o
exame, a conferéncia e a constatagdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de
tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparagdo da
proposta e execuc¢do do objeto”.

4.3. Considerando o exposto nos itens 4.1 e 4.2 deste Termo de Referéncia, antes de
apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos que compde
o edital, sendo obrigatéria a vistoria do local onde serdo realizados os servigos. A
obrigatoriedade da licitante em realizar a vistoria, conforme indicado pela Secretaria
Especial de Obras em seu Encarte Técnico — Anexo IX, visa 0 minucioso exame das
condicOes locais onde serdo realizados os servicos, quanto as normas e legislacdes da
cidade de Laranjeiras do Sul/PR, podendo assim executar todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, diminuindo a chance de incorrer
em omissdes, as quais ndo poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de precos.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33

4.4, Possiveis indefinicbes, omissoes, falhas ou incorrecées do Projeto
Basico/Executivo, Memoriais Descritivos e demais anexos ora fornecido deverdo ser,
antecipadamente, objeto de impugnacdo, e ndo poderdo constituir pretexto para o
CONTRATADO pretender cobrar “servigos extras” e/ou alterar a composicdo de pregos
unitarios. O CONTRATADO sera considerado como especializado na execucdao dos
servicos em questdo e, por conseguinte, devera ter computado, no valor total da sua
proposta, também, as complementacdes e acessérios por acaso omitidos no projeto,
mas implicitos e necessdrios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagOes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

4.5. Qualquer duvida que venha a ocorrer com relacdo a este Termo de Referéncia sua
fase de licitagdo ou durante a execugao do servigo, por omissdo involuntdria do projeto
ou das pranchas de desenho, deverd ser objeto de pedido de esclarecimentos, ndao
sendo admitidas interpretacdes por conta prépria.

4.6. A visita ndo sera realizada de forma coletiva e devera ser agendada com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, através dos telefones (42) 3635
0011, (42) 3635 0012 ou (42) 3635 0081 (Campus Laranjeiras do Sul/PR). Sera
realizada em conjunto com um servidor habilitado pela CONTRATANTE, no local da
obra, no horario de 09h00min as 11h30min e 14h00min as 17h00min. A vistoria podera
ser realizada até a data e hora da abertura da licitacado.

4.7. A vistoria devera ser realizada por profissional devidamente qualificado que devera
ser formalmente designado pela proponente, mediante documento escrito em papel
timbrado da empresa. Documento esse que devera ser apresentado a CONTRATANTE
por ocasido da visita.

4.8. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietario ou sécio da empresa, devera
apresentar o mesmo documento especificado no item anterior.

4.9. Sera permitido o uso de maquina fotografica durante a vistoria. Solicita-se que o
representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

4.10. E vedada a realizacdo de visita técnica por um mesmo representante para
diferentes LICITANTES.

4.11. Na habilitacdo o licitante devera apresentar declaracdo, conforme modelo
ofertado no “ANEXO IlI”, de que a empresa licitante, por intermédio de representante
técnico, vistoriou o local onde serdo realizados os servicos, e de que tomou
conhecimento de todas as informagdes necessarias para o cumprimento das
obrigacOes objeto desta licitacdo.

5. DAS CONDICOES PARA A LICITACAO

5.1. A Licitante devera encaminhar na Habilitagdao a Declaragao de que a licitante tem
ciéncia da existéncia da Legislacdao Brasileira Sobre Meio Ambiente, comprometendo-se
a adequar seus procedimentos as exigéncias dos orgaos que regulamentam a matéria,



assumindo, a responsabilidade, sem 6nus para a UFFS, por danos motivados pelo ndo
cumprimento as normas vigentes, nos termos do modelo do ANEXO IV.

5.2. A Proposta de Prego, conforme modelo constante no ANEXO VII, devera preencher
obrigatoriamente os requisitos relacionados no item 5 do Edital.

6. DAS CONDICOES PRELIMINARES E QUALIFICACAO TECNICA

6.1. Todos os documentos que compdem este Termo de Referéncia poderdo ser
retirados pessoalmente por midia eletrénica (CD-Rom/DVD/pen-drive) da empresa
interessada, no horario compreendido entre 08h:00min as 12h:00min ou das
13h:00min as 17h:00min, na Superintendéncia de Compras e Licita¢des, instalada no
prédio da Reitoria, situado a Avenida Fernando Machado, n° 108 E, Bairro Centro, CEP:
89.802-112, Chapecd/SC. Também serdo disponibilizados para download no site
www.uffs.edu.br.

6.2. As obras e servicos que compde o objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser
executadas rigorosamente de acordo com o respectivo Projeto e Executivo (ANEXO IX),
Memoriais Descritivos (ANEXO VIIl), e demais documentos anexos, além de normas
técnicas e legislacdes vigentes.

6.3. Parte das obras do Campus Laranjeiras do Sul estdao sendo executadas por outras
empresas contratadas, e parte encontra-se em projeto. As licitantes devem estar
cientes do objeto desta licitacdo. Alguns projetos fornecidos podem conter
informacgbes de espacos ja executados ou que serdo executados por outras empresas
contratadas.

6.4. A LICITANTE vencedora devera recolher a Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART) relativa a execucdo das obras e servicos previstos neste Termo de Referéncia.

6.5. Todas as licengcas complementares necessarias para a execugao e término da obra
serdo providenciadas pela CONTRATADA dentro do custo da obra, sem qualquer
despesa suplementar para a UFFS.

6.6. Nos precos unitarios ofertados pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os
equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mdo de obra (inclusive com a previsdo
de custos para eventuais horas extraordinarias ou adicionais noturnos, a fim do
cumprimento do cronograma fisico-financeiro), acessérios, seguros cabiveis, pessoal,
bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.)
e outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo dos
servicos objeto deste contrato.

6.7. A LICITANTE obriga-se a satisfazer todas as obrigacGes trabalhistas, de Previdéncia
Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legisla¢cdo em vigor.

6.8. Qualquer detalhe necessario para a execugao de processos construtivos ou
servicos devera obedecer as normas vigentes e as despesas deverdo ser consideradas
pela LICITANTE em sua proposta, pois serd a Unica responsavel pelas despesas.



6.9. Quanto a Qualificagdo Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, a licitante
vencedora deve cumprir o disposto no “item 8.4.4.4.” do Edital.

7. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

7.1. As especificagOes técnicas determinam as condigdes gerais, e minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execucdo da obra e adequacdo do urbanismo e
edificacbes indicadas no projeto. Contém informacdes complementares aos desenhos e
planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa dos servigos a serem executados.

7.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solugdes técnicas totais com
detalhes, visando minimizar a necessidade de reformula¢do e atender aos requisitos
de: funcionalidade e adequacdo ao interesse publico, economia na execucdo,
conservagao e operagdo de acordo com o Artigo n° 12 da Lei 8.666/93.

7.3. O Encarte Técnico (ANEXO IX) e memoriais descritivos (ANEXO VIII) identificam os
tipos de servicos, materiais e equipamentos, contendo informacbes que permitem o
estudo e deducao de métodos construtivos, instalacdes e condi¢des organizacionais
para a obra, sem frustrar o cardter competitivo.

7.4. A CONTRATADA devera, até os primeiros 30 (trinta) dias apds a emissdao da Ordem
de Servico, analisar todo o material listado no item anterior, bem como a planilha
orcamentdria, e apresentar uma analise completa a FISCALIZACAO, evidenciando
possiveis problemas ou inconsisténcia do material para que, em tempo habil, a
CONTRATANTE possa apresentar as solugdes, nao ocorrendo paralisagdes ou falta de
frente de obra. A deteccdo de problemas em data posterior, ensejando tempo de
analise por parte da FISCALIZACAO para a solucdo, ndo serd motivo para justificativa de
nao cumprimento do cronograma contratual.

7.5. Pelo menos uma cdpia do conjunto das especificacbes do “item 7.3” deste Termo
de Referéncia deverd permanecer no recinto do canteiro de obras com a condicdo
obrigatdria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da CONTRATADA, envolvidos
na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia da mesma.

7.6. A CONTRATADA devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil aprovado pelo érgdo estadual/municipal competente, por ocasido do
Licenciamento Ambiental das obras.

7.7. SERVICOS INICIAIS

7.7.1. PLACA DA OBRA: a CONTRATADA devera providenciar a placa da obra em chapa
de aco com layout a ser definido pela CONTRATANTE, contendo todos os dados da
CONTRATANTE, dados da obra e dados da CONTRATADA e de seus responsaveis
técnicos. A placa da obra deverd ser instalada em local definido pela FISCALIZACAO e
devera ser iluminada para visualizacdo noturna.

7.7.2. LIVRO DE ORDEM: CONTRATANTE e CONTRATADA deverao registrar diariamente
os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem (ou diario de obras)



seguird as diretrizes estabelecidas pela resolu¢cdo do CONFEA n? 1.024/2009, podera ser
disponibilizado em versao eletrdnica.

7.7.3. INSTALACOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a CONTRATADA deverd providenciar
no canteiro de obras a instalacdo do escritério de obra, almoxarifado, vestiarios,
sanitarios e depdsito necessdrios para a execucdo dos servigos, devendo prever e
executar as instalagdes provisérias de agua, esgoto e energia elétrica para estas
instalagbes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.
Cabera ainda a CONTRATADA executar a infraestrutura necessaria a instalacdo do
escritorio da Coordenacdo da Obra da UFFS/Fiscalizacdo, com area minima de 30,00
m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localizacdo deverao ser aprovados
pela FISCALIZACAO antes da sua instalacdo.

7.7.4. A CONTRATADA deverd obedecer as normas regulamentadoras NR n? 18 —
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo e a NR n2 24,
Condicbes Sanitdrias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para
dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condicGes necessarias para
comportar todos os seus funcionarios. Deverd prever a quantidade e area suficiente
dos locais necessdrios para o recebimento de seus funciondrios, tais como banheiros,
refeitdrios, vestiarios, entre outros, que poderdao ser fornecidos através de canteiros
removiveis, tais como: contéineres, galpdes metdlicos e banheiros quimicos.

7.7.5. MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES: a CONTRATADA
devera zelar pela perfeita conservacdo, pintura, limpeza e seguranca do canteiro de
obra, tanto no que se refere as edificacdes quanto as instala¢des elétricas e hidraulicas
provisdrias. A CONTRATADA devera prover o canteiro de materiais de escritdrio,
limpeza e higiene pessoal.

7.7.6. TRANSPORTE DE MATERIAL: a destinagao final do bota-fora, material de limpeza,
entulho ou qualquer outro residuo devera ser realizada para local devidamente
licenciado e o transporte dos materiais devera ser controlado através da emissdo de
certificados de transporte de residuos - CTRs. As quantidades de transporte de material
(tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram locais
devidamente licenciados conforme resolucao CONAMA e deverd seguir o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil.

7.7.7. A CONTRATADA podera sugerir os locais para depdsito de bota-fora e material
inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de transporte, desde que os
mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE.

8. DO ORGAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAGAO

8.1. A planilha estimativa de precos que define o valor de referéncia, constante no
processo relativo a presente licitacdo, foi elaborada pelo requisitante do objeto
predominantemente com base nos precos da Tabela SINAPI — Sistema Nacional de



Pesquisa de Custos e Indices da Construg3o Civil (DATA BASE: JULHO/2017).

8.1.1. De acordo com a Secretaria Especial de Obras, quando se verificou a inexisténcia
de referéncias de precos na Tabela SINAPI foram elaborados orcamentos através de
cotagOes de mercado regionais.

8.1.2. O orcamento total estimado pelo requisitante para o objeto da licitacdo é de RS
RS 659.796,89 (Seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e seis Reais e
oitenta e nove centavos), conforme a planilha orgamentaria.

9. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

9.1. Apds a emissdo da Ordem de Servico a CONTRATADA devera apresentar, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, prazo prorrogavel pelo mesmo periodo, a critério da UFFS, os
seguintes documentos:

9.1.1. Layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela FISCALIZACAO antes
do inicio de sua instalagao;

9.1.2. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovacdo de sua dispensa
nos termos da legislacdo aplicavel;

9.1.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART devidamente assinada pelo
responsdvel técnico da empresa e recolhida;

9.1.4. Niumero de Alvara Definitivo, ou protocolo;

9.1.5. Plano e Metodologia de Execugdao Servicos, abrangendo todos os conjuntos de
operagoes e itens de seguranca, a indicacdo das principais etapas e das varias frentes,
onde e como serdao executados os trabalhos, em consonancia com o cronograma
contratual. Esse Plano deverd apresentar coeréncia com as diversas etapas de execucao
dos trabalhos em questdo, de forma que a prépria FISCALIZACAO possa programar da
maneira mais conveniente, a liberacdo de setores para que os trabalhos sejam
executados sem descontinuidade, conforme especificacdo técnica. A proponente
devera relacionar os equipamentos gerais a serem utilizados, considerando a natureza
dos servicos a serem desenvolvidos, observando para isso, as condicdes fisicas locais e
como os mesmos deverado ser dispostos durante a execu¢ao dos trabalhos;

9.1.6. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo da Obra, em arquivo eletrénico, com
indicagdo, para cada periodo, dos dias de inicio e conclusdao de cada item e subitem dos
servicos constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos
parcial e total dos periodos, utilizando-se como parametro o cronograma aprovado na
proposta;

9.1.7. Composigdo unitdria de custos para cada item e subitem da planilha detalhada,
com discriminacdo de valores dos materiais, mao de obra, equipamentos, coeficientes
de produtividade, de consumo e do BDI (este item devera ser apresentado apenas para
os itens da planilha orgamentadria inclusos na curva ABC e para os itens solicitados pela



FISCALIZACAO da CONTRATANTE);

9.1.8. Indicacdo dos prepostos e do responsavel técnico perante o CREA ou CAU,
acompanhado de curriculo(s) do(s) engenheiro(s), arquiteto(s), tecndlogo(s) e
encarregado(s) técnico(s) da obra;

9.1.9. Comprovante da Contratacdo do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais
(PPRA), Programa de Condi¢cGes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da
Construgdao (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO),
gue demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da empresa.

10. DAS CONDICOES GERAIS

10.1. As obras e servigos contratados deverdo ser executados, rigorosamente, de
acordo com as condi¢des e procedimentos gerais a seguir:

10.1.1. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela execucdo dos servicos, bem
como pela seguranca dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

10.1.2. N3o serdo tolerados, por parte da CONTRATANTE, quaisquer danos as
instalacdes civis, elétricas e outras, existentes, quando ou decorrentes da execucdo dos
trabalhos contratados, em pontos que n3ao sejam objeto da proposta correspondente.
Os danos que porventura dai advirem serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, em termos de substituicdao imediata dos componentes avariados, sendo
gue a nao realizacdo desses servicos acarretard a execucdo pela CONTRATANTE da
divida nas formas previstas na Legislacao.

10.1.3. Todas as acles pertinentes a distribuicio de pessoal, frentes de trabalho,
protecdes, orientacdo na execucao das obras e servicos e aplicacdo de materiais, serdo
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, e deverdo ser apresentadas
semanalmente a FISCALIZACAO, que tem a prerrogativa de alterd-las sem prejuizo dos
termos contratuais.

10.1.4. A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Artigo 186 do Cédigo Civil,
por todos os danos de vizinhanga, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas
escavagoes, compactagdes, movimentacdo de maquinas, equipamentos, caminhdes e
todos os demais servicos realizados durante a execucdo das obras.

10.1.5. As normas da ABNT indicadas nas especificagdes técnicas sao uma referéncia
minima para o fornecimento, execucao, instalagao, aplicacao, ensaio e procedimentos
em relacdo aos materiais e servigos objetos da especificacdo. Todas as normas da ABNT
vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que ndo mencionadas ou
explicitadas no texto da especificacao.

10.1.6. Na execucdo das obras e servicos deverdo ser obedecidas as referidas
especificacdes, juntamente com as normas da ABNT, recomendacdes dos fabricantes,
bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das
Concessionarias de servicos publicos, além dos préprios métodos de aplicacdo dos



materiais. Os trabalhos deverdo estar regidos por esses principios, sendo os casos
omissos solucionados pela FISCALIZACAO.

10.1.7. A CONTRATADA devera analisar e apontar as interferéncias que eventualmente
venham ocorrer durante a execuc¢do dos servicos da obra e devera resolvé-las antes ou
depois da execuc¢do, caso ndo tenham sido detectadas previamente, sem O6nus a
CONTRATANTE. Qualquer solugdo alternativa devera ser sempre aprovada pela
FISCALIZACAO, antes de sua execucio.

10.1.8. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser de primeira
qualidade e fornecidos pela CONTRATADA conforme as especificacbes descritas nos
projetos e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos
servicos a serem executados.

10.1.9. Ser3o glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos que
ndo satisfizerem as condicdes contratuais.

10.1.10. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos Bdsicos, Executivos e
Memoriais e demais componentes contratuais disponibilizados pela CONTRATANTE,
cabe a CONTRATADA a responsabilidade de consultar a FISCALIZACAO com
antecedéncia suficiente para que estas duvidas sejam esclarecidas em tempo habil, ndo
caracterizando justificativa aceitdavel por parte da CONTRATANTE para atrasos no
cronograma.

10.1.11. Todos os materiais, equipamentos e trabalhos que assim o requeiram, deverao
ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo da
construcao.

10.1.12. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses
servigos.

10.1.13. Qualquer obra ou servico que apresente defeito, ou desconformidade com as
especificacdes do projeto, normas, legislacbes, recomendacdes do fabricante ou
fornecedor e outras, estard passivel de reprovacido pela FISCALIZACAO, seja em qual
estagio ou etapa de execugdo estiver o trabalho. Neste caso, o servico devera ser
reparado ou refeito, para que passe a atender ao exigido, quantas vezes forem
necessarias por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem Onus da
CONTRATANTE e sem prejuizo do cronograma da obra.

10.1.14. Caso haja danos incontorndveis para o cronograma contratual, a
CONTRATANTE justificara a necessidade de sua alteragcao ficando a CONTRATADA
sujeita as penalidades previstas no contrato.

10.1.15. A aceita¢do de qualquer obra ou servico pela FISCALIZACAO n3o exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades, e também ndo as alteram e nem as
transferem, parcial ou totalmente, para a FISCALIZACAO.



10.1.16. A CONTRATADA devera providenciar a protecdo das obras e dos servigos
executados, ou em execuc¢do, contra qualquer evento que possa danifica-los. O custo
das protegdes devera estar incluso no custo do servigo.

10.1.17. A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro da Obra incluindo o acesso a
obra que devera estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adogao de
seguranca contratada, correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutengao
constante do acesso devidamente fechado.

10.2. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente podera
ser aferido durante a execucdo das obras, para a inclusdo de servicos ndo previstos na
planilha orgamentaria serd utilizada a planilha de custos unitarios da SINAPI, na data
base da proposta da LICITANTE, acrescido do BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto médio (relativo ao prego total)
fornecido na proposta.

10.2.1. No caso de servigos ndo encontrados na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser
utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda nao encontrado, a CONTRATADA devera
apresentar uma composicao analitica utilizando a planilha de érgaos das esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta da LICITANTE,
que deverdao ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

10.2.2. Caso ainda ndo se encontre referéncias de precos conforme estabelecido no
item 10.2.1, os precos dos servicos ou insumos serdo realizados com 3 (trés) cotacdes
de precos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construcao
civil, retroagindo o valor para mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA e aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

11. DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS

11.1. Todos os materiais a serem aplicados deverdo ser de boa qualidade, de
comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em casos
supervenientes, a CONTRATADA poderd empregar materiais diversos daqueles
indicados nos projetos basico e executivo, devendo apresentar uma solicitacdao por
escrito com justificativas e comprovacgdes técnicas de equivaléncia ou superioridade
dos produtos propostos. Quaisquer alteracdes deverdo ser formais e previamente
aprovadas pela FISCALIZACAO.

11.2. Todos os materiais aplicados deverdao ser novos sem utilizacdo anterior e de
primeira linha, com padroes e acabamentos, conforme determinado nos projetos
basico e executivo.



11.3. Os materiais deverao atender rigorosamente ao projeto e aos documentos
listados no item 13 - Normas e Documentos Aplicaveis.

11.4. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE poderd a qualquer instante solicitar laudo
técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus da CONTRATANTE.

11.5. Fica estabelecido nestas especificacGes técnicas que a decisdo de aceitacdo de
qualquer caso de caracterizagdo de materiais e equipamentos por determinada marca
e que esteja submetido a alternativa do “rigorosamente equivalente” ou “similar de
qualidade comprovadamente superior”, estara condicionada ao exclusivo juizo da
FISCALIZACAO.

11.6. Deverdo ser submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE os
prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e
obras objeto do contrato.

11.7. Ao final da execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera fornecer a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE uma Relacdo de Fornecedores de materiais e m3o de
obra e as Especificacbes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua
execugao.

12. DOS ENSAIOS

12.1. O controle tecnoldgico é de responsabilidade da CONTRATADA, que deverd
realizar os ensaios, verificacbes e testes dos materiais através de laboratdrio
credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial
— INMETRO e conforme Normas Técnicas especificas e regulamentadoras para perfeita
execuc¢ao dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da
obra, correndo as expensas da CONTRATADA todos os 6nus incidentes sobre quaisquer
operagoes.

12.2. Os laudos dos ensaios, verificacbes e testes dos materiais deverdo ser
encaminhados para a FISCALIZACAO, bem como a indicacdo do local onde foi
empregado na obra.

12.3. A CONTRATADA também devera providenciar execu¢dao de todos os ensaios e
testes, sempre que solicitados pela FISCALIZACAO.

12.4. A CONTRATADA devera ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados,
laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da rastreabilidade. Devera ser
mantido na obra, em carater permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para
programacdo de ensaios/inspecdes, pedidos de ensaio, quadro de controle de
ensaios/inspecdes e recebimento dos materiais, relatorios de ensaios e livro de
ocorréncia.

13. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS



13.1. Além das informacdes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificagcdes
técnicas), os servicos deverdo atender também as condi¢des ou exigéncias contidas nas
Ultimas revisdes, ou Ultimas edi¢des, dos seguintes documentos:

13.1.1. Normas Técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

13.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdo de normas
nacionais relativas ao objeto da especificacdo, ou quando mencionadas.

13.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da CONTRATANTE.

13.1.4. Manuais, catalogos técnicos, publicacdes ou qualquer outro documento com
especificagdes, instrugGes e recomendagbes do fabricante/fornecedor dos materiais ou
servicos de associacOes representativas do grupo de fabricante/fornecedores.

13.1.5. Legisla¢des Federais, Estaduais e Municipais e Legislagdo Ambiental pertinentes
ao objeto da especificagao.

13.2. A CONTRATADA devera fornecer os seguintes materiais para aprovacao da
FISCALIZACAO antes da execucdo dos servicos de compra de materiais:

13.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.

13.2.2. Catdlogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalacdo e/ou manutencdo, do
fabricante ou fornecedor do material/servigo.

13.3. Todas as condicbes fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdo e seguranca
no manuseio, armazenagem e movimentacdao de materiais empregados na obra
deverdo seguir rigorosamente as especificacdes acima citadas, bem como:

13.3.1. Recomendacdes do fabricante / fornecedor do material / servico, observando-
se as clausulas do Termo de Garantia do material.

13.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislacdo pertinente do
Ministério do Trabalho.

13.3.3. Atender em especial a Norma Regulamentadora “NR 18 — Condicbes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da ConstrucGo”, aprovada pela Portaria n2 4, de
04/04/1995, do Ministério do Trabalho - Secretaria de Seguranca e Saude do Trabalho e
publicada no D.0.U. de 07/07/1995, e suas alteracdes e atualiza¢des; e a

13.3.4. Norma Regulamentadora “NR 10 — Seguran¢a em Instalagbes e Servicos em
Eletricidade”, aprovada pela Portaria GM n2 3.214, de 08/06/1978, e publicada no D.O.U.
de 06/07/1978, e suas alteracdes e atualizacGes, entre elas a Portaria SSMT n2 12, de
06/06/1983 e a Portaria GM n2 598, de 07/12/2004.

13.3.5. Legislacdo ambiental pertinente, em especial a Resolucdo CONAMA 307 que
dispde sobre gestdo dos residuos da construcao civil.

14. DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO
14.1. Serd de responsabilidade da empresa CONTRATADA, a adocdo de todas as



medidas relativas a prevencdo de acidentes de trabalho, durante toda a execugdo das
obras, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislacdes pertinentes em vigor, com
énfase para a norma regulamentadora NR-18 — “Condi¢cdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgao Civi

III

do Ministério do Trabalho e Emprego.

14.2. Deverao ser entregues pela CONTRATADA em até 20 (vinte) dias contados a partir
da emissdo da ordem de servigo:

14.2.1. Cdpia do ultimo ASO — Atestado de Saude Ocupacional dos trabalhadores,
habilitados para a execucao das tarefas;

14.2.2. Cépia de ficha de entrega dos EPI (Equipamentos de Protecao Individual) aos
trabalhadores.

14.3. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protecao
individual, necessarios a utilizacdo pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAO
e visitantes, entre esses, considerando-se indispensaveis, as protecdes visuais, para os
pés e a para a cabeca.

14.4. Deverado ser fixados no canteiro de obras, placas informativas e de orientagao
visando a seguranca de todas as pessoas. A FISCALIZACAO, a qualquer instante poder3
solicitar a colocacdo de placas, as expensas da CONTRATADA.

14.5. Quaisquer danos, patrimonial e humano, decorrente da inobservancia deste
quesito sdo de responsabilidade da CONTRATADA. O descumprimento destas
recomendacoes poderd ser motivo para adverténcia e até suspensdo dos servigos
contratados.

15. DA AVALIAGAO DA QUALIDADE E ACEITE DAS OBRAS E SERVIGCOS

15.1. As obras e os servicos somente serdo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem
rigorosamente em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos,
especificacOes técnicas e normas técnicas vigentes.

16. DAS MEDICOES DAS OBRAS E SERVIGCOS

16.1. As obras e os servigos executados serdao apontados por medi¢cdes mensais,
correspondentes ao periodo compreendido entre o 12 e o Ultimo dia de cada més ou
em periodo definido a critério da FISCALIZACAO.

16.1.1. A primeira medicdo correspondera ao periodo compreendido entre a data de
emissao da Ordem de Inicio dos Servicos e o ultimo dia do mesmo més.

16.2. A realizacdo das medi¢cbes mensais dos servicos e obras executados seguira os
seguintes procedimentos:

16.2.1. A CONTRATADA devera apresentar até o 52 dia util do més subsequente ao da
execucdo dos servicos a solicitacdo de medicdo contendo uma memdria de cdlculo e
um relatdrio fotografico das obras ou servicos executados no periodo correspondente
para aferi¢do da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.



16.2.1.1. A CONTRATADA devera observar o procedimento constante no Encarte
Técnico — ANEXO IX para a elaborac¢do da planilha de medicdo.

16.2.2. Apds a entrega da solicitacdo da medi¢cdo pela CONTRATADA a FISCALIZACAO
da CONTRATANTE tera até o 102 dia util do més para confrontar os dados do relatério
com o0s seus proprios levantamentos e comunicard sua aceitagdo ou eventuais
divergéncias, que deverao ser discutidas e corrigidas pela CONTRATADA em sua
memoria de calculo.

16.2.2.1. O documento de medi¢do fisica serd assinado pelos representantes da
CONTRATADA e FISCALIZACAO para o processamento da medi¢do financeira.

16.2.3. Apds a aprovacdo da medicdo pela FISCALIZACAO serd autorizada a emissdo da
nota fiscal passando a correr o prazo para o pagamento de até 30 (trinta) dias Uteis a
partir do “Ateste” da FISCALIZACAO da CONTRATANTE e encaminhamento ao setor
financeiro.

16.2.3.1. A ndo apresentacao do relatério pela CONTRATADA, na data agendada para a
afericdo de Campo, poderd implicar na prorrogacdao do vencimento da medicdo, por
tantos dias quantos forem os dias de atraso na apresentacdo do relatério, sem
prejuizos para a administracdo publica.

16.2.4. Independentemente da apresentacdo ou ndo do relatério pela CONTRATADA,
caberd a FISCALIZACAO da CONTRATANTE verificar, aceitar e quantificar as obras e os
servicos realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente, propondo, se
for o caso, as san¢Ges contratuais cabiveis.

16.2.5. As medicdes obedecerdao ao estabelecido nas normas, instrugdes, projetos e
tabelas integrantes do contrato, serdo utilizados os critérios existentes no Caderno de
Encargos e Critérios de Medicao para balizar os levantamentos.

16.2.6. Os servicos serdo remunerados apenas quando estiverem completamente
finalizados e testados. Na medicdo de todos os servicos concluidos, serd retido um
percentual entre 2,5% a 10% (a critério da fiscalizagdo) até o recebimento provisério.

16.2.7. Quantidades de obras e servicos apontadas indevidamente em qualquer
medicdo serdo passiveis de estorno em medi¢Ges subsequentes.

16.2.8. As medi¢des mensais devem incluir todos os servicos e obras executados no
periodo a que se referem, de modo que a medicdao correspondente ao ultimo més do
prazo contratual seja também a uUltima medi¢do do contrato.

16.2.9. A Medigdo Final, que é uma avaliagdo da situagao financeira do contrato, sera
realizada previamente a emissdo do Termo de Recebimento Provisério do Contrato e
servird para informar a situacdao do mesmo quanto a créditos e débitos, entre as partes.

16.2.10. Os precos unitarios servirdo para permitir medi¢cdes de eventuais acréscimos
ou deducdes de servicos decorrentes de modificacdes nos projetos ou nas



especificacOes, autorizadas pela CONTRATANTE, com base na composicdo de custos
apresentada pela LICITANTE vencedora quando da emissao da ordem de servigo.

17. DAS OBRIGACf)ES DA CONTRATADA:
17.1. Responsabilizar-se por todas as despesas com a execucdo das obras e servigos.

17.2. Executar as obras e os servicos de acordo com as exigéncias constantes do Termo
de Referéncia, edital, contrato, projetos basicos e executivos, memoriais descritivos,
legislagao e normas técnicas vigentes.

17.3. Executar as obras e os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendacgdes
técnicas da ABNT, observando quando aplicavel, a legislacdo da Prefeitura Municipal
das cidades onde as obras e servicos serdo executados.

17.4. Responsabilizar-se pela analise e estudos dos elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a execucdo das obras e servi¢os, ndo se admitindo, em nenhuma
hipdtese, a alegacdo de ignorancia de tais documentos. Caso a CONTRATADA constate
quaisquer discrepancias, omissées ou erros, inclusive qualquer transgressao as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverd comunicar o fato, por escrito, a
CONTRATANTE, para que tais defeitos sejam sanados, e com antecedéncia minima
necessaria, ndo caracterizando justificativa aceitdvel por parte da CONTRATANTE para
atrasos no cronograma.

17.5. Cumprir todas as orienta¢cdes da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, para o fiel
desempenho das atividades especificas.

17.6. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdao da CONTRATANTE,
qualquer material, equipamento, acessério, componente ou outro elemento instalado,
cujo funcionamento ou qualidade tenha sido identificado como inadequado.

17.7. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdo da CONTRATANTE,
profissionais que sejam inadequados para a execucdo dos servicos contratados,
inclusive os profissionais relacionados no item 6.7 deste Termo de Referéncia,
devidamente justificados pela FISCALIZACAO.

17.8. Atender a FISCALIZACAO da CONTRATANTE encarregada de acompanhar a
execucdo das obras e dos servicos, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamacgdes formuladas.

17.9. Relatar a FISCALIZACAO da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade
observada que possa prejudicar a execucao dos servicos e obras.

17.10. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE de forma clara, concisa e ldgica, cujas reclamagbes se obrigam
prontamente a atender.

17.11. Manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando
pelo respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuarios e



funcionarios da CONTRATANTE.

17.12. Arcar com as reclamag¢des levadas ao seu conhecimento por parte da
FISCALIZACAO do contrato, cuidando imediatamente das providéncias necessarias para
a correcao, evitando repeticio dos fatos.

17.13. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados
necessarios a perfeita execucdo das obras e dos servigos, cabendo-lhe todos os
pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e
fiscais previstos na legislagcdo vigente e de quaisquer outros, em decorréncia de sua
condicdo de empregadora, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

17.14. Fornecer aos empregados os beneficios trabalhistas adequados aos horarios de
trabalho e qualquer outro beneficio que se torne necessario ao bom e completo
desempenho de suas atividades.

17.15. Observar as normas que dispdem sobre seguran¢a e medicina do trabalho,
assim como as de boa conduta profissional, quando nas instalagdes da CONTRATANTE.

17.16. Garantir que a execu¢do das obras e servicos deverd ser realizada por
funcionarios treinados, profissionalmente habilitados, uniformizados e devidamente
equipados com os equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados para o
servigo.

17.17. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vitimas os seus
empregados em servi¢o, cumprindo todas as suas obriga¢des quanto as leis trabalhistas
e previdencidrias.

17.18. Fornecer os materiais, equipamentos, acessorios, componentes e demais
elementos necessarios a execuc¢ao do referido objeto.

17.19. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que
venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos a CONTRATANTE ou a
terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, ndo se excluindo ou se
reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de
acordo com o art. 70, da Lei n2. 8.666/93.

17.20. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢cdes de qualificacdo e
habilitacdo exigidas na licitacdo (Artigo 55, Inciso Xlll da Lei n? 8.666/93) para a
contratacdo com a Administracdo Publica, apresentando, sempre que exigidos, os
comprovantes de regularidade fiscal, juridica, técnica e economica.

17.20.1. A contratada deverd manter as condicdes de habilitacdo, inclusive o
recolhimento do ISSQN ao Municipio do local da prestacao do servico, durante toda a
execucdo do contrato.

17.21. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar quaisquer das prestacdes a que estad obrigada, sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE, seguindo as disposi¢cdes do item 3.2.4 deste Termo de



Referéncia. Em caso de autorizacdo de subcontratacio, a CONTRATADA devera
estender estas obrigacOes listadas a todas as empresas subcontratadas, ficando a
CONTRATADA responsavel pela fiscalizacdo das mesmas, com a obrigacdo de prestar
contas a CONTRATANTE sempre que solicitada.

17.22. Cumprir o disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal no tocante
a contratacgdo de trabalhadores menores de idade.

17.23. Responsabilizar-se civiimente pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao das obras
e servicos, ndo excluindo, reduzindo ou dividindo essa responsabilidade com a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.24. Aceitar, nas mesmas condi¢cbes da proposta, alteracdes no projeto, detalhes
e/ou especificagdes que a CONTRATANTE resolva efetuar, bem como as supressdes e
acréscimos no objeto deste descritivo, de conformidade com o limite para execu¢do de
reformas estabelecido na Lei n? 8.666/93. Se das alteragGes por iniciativa da
Universidade Federal da Fronteira Sul resultar aumento de custos para a CONTRATADA,
serdao estes cobertos pela CONTRATANTE. Ao contrario, se resultar em diminuicdo dos
custos, serdo estes deduzidos proporcionalmente do valor.

17.25. Realizar supervisdao permanente dos servicos, de modo a obter uma operagao
correta e eficaz.

17.26. Providenciar todas as licencas necessdrias para a execu¢do e término dos
servicos dentro do custo da obra, sem qualquer despesa suplementar para a
CONTRATANTE.

17.27. A CONTRATADA devera encaminhar, de cada funcionario que realizar atividades
nos Campi da UFFS, copia do contrato de trabalho firmado com a empresa; cépia do
registro de emprego e cépia das paginas da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - atestando a contratacdao; ASO — Atestado de Saulde Ocupacional mais
atualizado, habilitando-o para a execugdo das tarefas, comprovando a realizagdo dos
exames médicos (admissional e periddicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudanca de funcdo), cépia dos comprovantes de participacdo em treinamentos
admissional e periddicos de seguranca do trabalho, conforme NR 18.28; e cépia de
ficha atualizada de entrega dos EPI — Equipamentos de Protecao Individual.

17.28. Nao serdao admitidos funcionarios sem registro em Carteira de Trabalho — CTPS,
estes deverao estar regularizados e registrados em até 48 horas apds sua admissao, de
acordo com os artigos 292 e 412 da CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 32, 42 e
132 da CLT.

17.29. A CONTRATADA deverd encaminhar, diariamente, até as 10h da manhd em
endereco eletrénico informado pela FISCALIZACAO, arquivo com planilha eletrdnica
contendo o efetivo da obra separado por: nome do funciondrio contratado e de
empresas subcontratadas; data da contrata¢do; cargo/funcdo; equipe; local em que



esta executando suas atividades e breve descricdo/objetivo da atividade realizada pelo
profissional e pela equipe.

17.30. Além das informacgdes do item anterior, a CONTRATADA deverda encaminhar
mensalmente, grafico resumo das informagdes didrias, conforme necessidade da
CONTRATANTE. As informagdes deverdao estar em conformidade com a inclusdo do
trabalhador (contratados e de subcontratadas) na GFIP/SEFIP.

17.31. A CONTRATADA devera encaminhar mensalmente, conjuntamente com as
demais solicitagdes anteriores: folha de pagamento dos empregados envolvidos nos
servicos (contratados e de subcontratadas), contendo valores detalhados e recibo de
quitacdo bancdrio ou cdpia dos contracheques assinados; cépias dos cartdes de ponto
dos meses efetivamente trabalhados, devidamente assinados pelo empregado; guias
de recolhimento GRF e GPS no prazo e protocolo de envio de arquivos; relagao de
empregados (RE) e de tomadores (RET); relatdrio analitico da GRF e da GPS; além de
outras informacdes requisitadas pela CONTRATANTE.

17.32. Havendo eventualmente rescisao de contrato de trabalho de funcionario, a
CONTRATADA deverd apresentar cdpias dos comprovantes de depdsito de obrigacGes
trabalhistas e pagamento das verbas rescisérias, tais como a GRRF — Guia de
Recolhimento Rescisdrio do FGTS, comprovante da GRRF, cdpia do Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho homologado, quando devido, conforme especificacdes do
Ministério do Trabalho; comprovante de pagamento rescisério, tal como depdsito
bancério e cépia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizacdo
do exame médico demissional.

17.33. Na hipdtese de funciondrios ndo registrados, estes deverdo ser regularizados e
registrados em até 48 horas apds sua admissao, de acordo com os artigos 292 e 412 da
CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 32, 42 e 132 da CLT.

17.34. Retirar-se em até 15 (quinze) dias apds o recebimento provisdrio dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instalacdes provisdrias do
local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servicos limpas e livres de
entulho e detritos de qualquer natureza.

17.35. A CONTRATADA, além das obrigacdes previstas acima, deve obedecer as
obrigac¢Ges previstas no Encarte Técnico — ANEXO IX do Edital.

18. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
18.1. Acompanhar e fiscalizar a execu¢dao do contrato, por meio de servidor

especialmente designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei NQ.
8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

18.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada
pagamento.

18.3. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, apds receber e aprovar o
servigo contratado.



18.4. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados da data de
ateste da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

18.5. Propiciar todas as facilidades que lhe couberem ou forem possiveis para que as
obras e servicos sejam executados na forma estabelecida neste Termo de Referéncia e
no respectivo contrato.

18.6. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensdo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos.

18.7. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacgdes
relativas a execugdo das obras e dos servigos.

18.8. Prestar as informacdes e esclarecimentos necessarios que possam vir a ser
solicitados pela empresa Contratada.

18.9. Exercer, por seu representante, acompanhamento e FISCALIZACAO sobre a
execucdo das obras e dos servicos, anotando as ocorréncias em livro prdprio, dando
ciéncia ao Preposto da CONTRATADA e determinando sua imediata regularizagao.

18.10. Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de
obrigacGes e responsabilidades previstas neste termo de referéncia e no respectivo
contrato, determinando as medidas necessarias a sua regularizagao.

18.11. Fiscalizar a qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e
instalagGes nas obras, incluindo sua conformidade com os projetos basico e executivo.

18.12. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucgao das obras e servicos, fixando prazo para sua corregao.

18.13. N3o permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em
desacordo com as condi¢des preestabelecidas.

18.14. Verificar a regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, mediante consulta “on-line”, ou nos sites oficiais,
antes de cada pagamento.

18.15. Rejeitar no todo ou em parte a prestacao dos servigos, em desacordo com as
condicOes e especificagcdes contratuais.

19. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

19.1. Consoante o artigo 45, da Lei N.2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a
Administracdo Publica podera, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil
ou impossivel reparacao.

20. DAS INFRAGOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011 e da Lei n.



8666/1993, a CONTRATADA que:
20.1.1. Atrasar injustificadamente a execugao do contrato;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execug¢dao ou entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

20.1.3. Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execu¢ao do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;
20.1.5. Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

20.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

20.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

20.2.2. Multa de:

a) de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado no inicio ou na
entrega de qualquer umas das etapas, incidente sobre o valor do servico a que se
referir a infracdo, com base no cronograma vigente, aplicada em dobro a partir do
décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE podera decidir pela
continuidade da multa ou rescisdo contratual, aplicando-se na hipdtese de rescisdo a
multa prevista na alinea “b”;

b) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do contrato no caso de
inexecucdo total ou parcial da obrigacdo assumida, caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigacdes contratuais, quando a entrega for inferior a
50% (cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite

nan,

de 30 (trinta) dias, estabelecido na alinea "a”;

c) de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do servico ndo
executado no prazo correspondente e no percentual do més estabelecidos no
cronograma contratual em qualquer momento da execucdo do contrato, e para as
demais infragdes cometidas pela CONTRATADA;

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal da
Fronteira Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, com o consequente
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

20.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prdopria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos



causados;

20.2.6. A sang¢do de multa pode ser aplicada acompanhada de as demais sang¢des
previstas.

20.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei n.
8.666/1993, a Contratada, empresas ou profissionais que, em razdo do contrato:

20.3.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetos da licitagao;

20.3.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 12.462/2011 e, subsidiariamente, na
Lei n. 9.784/1999.

20.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levarda em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.6. O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias
corridos a contar do recebimento da notificacdo, ficando a empresa obrigada a
comprovar o recolhimento mediante a apresentacao da guia de recolhimento quitada.

20.7. Se a multa ndo for paga sera descontada da garantia do contrato ou sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda,
quando for o caso, sera inscrita em Divida Ativa e cobrada administrativamente e/ou
judicialmente.

20.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.9. As infracOes e sancoes relativas a atos praticados no decorrer da licitacdo estdo
previstas no Edital.

21. DA FISCALIZACAO DAS OBRAS E SERVICOS

21.1. A FISCALIZACAO do presente Contrato serd exercida por servidor designado pela
CONTRATANTE a qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da presta¢ao
dos servicos e da realizacao das obras e de tudo dara ciéncia a Administracgao.

21.1.1. A FISCALIZACAO de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao
implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de



conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

21.1.2. O fiscal anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo das obras e servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para o fim de eventual aplicagdo de sangao.

21.1.3. Caso seja identificada alguma irregularidade na execuc¢do do contrato o Fiscal
do Contrato encaminhara imediatamente a Pré — Reitoria de Administracao o relatério
da FISCALIZACAO.

21.1.4. A FISCALIZACAO do contrato poderd, a critério da UFFS, ser realizada por
empresa contratada para esta finalidade ou de maneira conjunta, sob a coordenacao
de servidor, designado para a fungao de Fiscal do Contrato.

22. DA GARANTIA DO CONTRATO

22.1. Serad exigida a prestacdo de Garantia pela Adjudicatdria, como condicdo a
assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco) por cento do valor total do
contrato, optando por uma das seguintes modalidades:

22.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
22.1.2. Seguro — Garantia; ou
22.1.3. Fianca Bancdria.

22.2. No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado na Caixa
Econdmica Federal — CEF, de acordo com o decreto 93.872/1986.

22.3. Caso a opgdo seja por utilizar titulo da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

22.4. A garantia, se prestada na forma de fianga bancdria ou seguro-garantia, deverd
ter validade, no minimo, 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da data de assinatura
do contrato.

22.4.1. No caso de garantia na modalidade seguro-garantia a mesma deverd ser
realizada mediante a entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFFS a Unica beneficidria do
seguro.

22.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil.

22.5.1. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdaria, a mesma se dard
mediante entrega de carta fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme



determina a Lei n° 6.015/73, art. 109, que devera ser acompanhada de:
a) copia autenticada do estatuto social do banco;
b) copia autenticada da ata da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

c) copia autenticada d instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do
banco;

d) reconhecimento de firma das assinaturas constantes da carta fianga.

22.6. No caso de alteracdo do valor do contrato a garantia devera ser readequada nas
mesmas condicoes deste.

22.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela CONTRATANTE, em
pagamento de multa que tenha sido aplicada a CONTRATADA esta devera proceder a
respectiva reposi¢do no prazo de 3 (trés) dias Uteis contados da data em que tiver sido
notificada.

22.8. No caso de garantia na modalidade “seguro-garantia” e “fianca bancdria” as
mesmas deverdo atender cumulativamente as seguintes exigéncias:

22.8.1. E vedada qualquer cldusula de excecdo, principalmente em relacdo a garantia as
verbas trabalhistas e previdenciarias;

22.8.2. A garantia somente serd liberada apds o perfeito e integral cumprimento do
contrato, que somente serd assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o
pagamento de todas as obrigacGes trabalhistas e previdencidrias referentes a mao de
obra utilizada.

22.8.3. Caso a CONTRATADA ndo honre suas obrigacdes trabalhistas e previdencidrias,
relativa a mado de obra empregada utilizada no contrato, a garantia sera utilizada para o
pagamento dessas verbas diretamente pela UFFS.

22.8.4. Perda da garantia em favor da UFFS, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais san¢des previstas em contrato.

22.9. A garantia ficard sob a ordem e responsabilidade da CONTRATANTE.

22.10. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a
execucdo do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos
eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

23. DA VIGENCIA DO CONTRATO

23.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
ou por prazo menor até a conclusdo da obra, com o devido ateste pela FISCALIZACAO,
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nas hipdteses previstas
no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

23.2. O prazo de execug¢do da obra serd de 120 (cento e vinte) dias corridos,



respectivamente, ou por prazo menor até a conclusdo da obra, com o devido ateste
pela FISCALIZACAO, contados a partir da emissdo da ordem de servico, podendo ser
prorrogado, nas hipdteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

24. DO REAJUSTE

24.1. O preco do Contrato podera ser reajustado, observado o interregno minimo de 1
(um) ano, contado a partir da data de assinatura do contrato.

24.2. O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo de Constru¢do do Mercado -
INCC-M, divulgado no Portal IBRE da FGV, utilizando-se a seguinte férmula:

R=V(I-1lo)/lo, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da parcela ndo executada pro-rata, o que corresponde ao saldo
remanescente verificado no mesmo dia e més do ano seguinte da data limite da
apresentacdo da proposta;

| = Indice relativo ao mesmo més do reajuste;

lo = Indice inicial, referente ao més da data de assinatura do contrato.

24.3. Durante os cdlculos devem ser consideradas todas as casas decimais, o
arredondamento para duas casas decimais deve ser feito somente no final para
obtermos o valor em reais.

24.4. Para os reajustes subsequentes ao primeiro devem ser adotados os indices do
préoximo periodo de 12 (doze) meses, ndo sendo admitido utilizar o acumulado de 24
(vinte e quatro) meses e subtrair o que ja foi concedido.

24.5. Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuiveis a CONTRATADA, os
PRECOS contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no SUBITEM 24.2.,
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdao aqueles nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-
financeiro;

b) se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servicos
forem executados.

24.6. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo ultimo indice
vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

24.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma n3o possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

a) na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo



indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

24.8. Em casos de aditamento contratual, o pre¢o unitario de servico ndo encontrado
na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser utilizada a planilha SICRO (DNIT), ambas de
mesma data base da proposta. Caso ainda ndo encontrado, a CONTRATADA deverd
apresentar uma composi¢cdo analitica utilizando a planilha de érgaos das esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta, que deverao
ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI correspondente
apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio (relativo ao preco
total) fornecido na proposta. Caso ainda nao se encontre referéncias, os precos dos
servigcos ou insumos serao realizados com 3 (trés) cotacdes de mercado, adotando-se o
valor médio entre fornecedores do mercado da construgao civil, retroagindo-se a data-
base do contrato e aplicando-se o BDI e o desconto médio (relativo ao preco total)
fornecido na proposta.

25. DA ACEITACAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

25.1. Durante a execucdo do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da
FISCALIZACAO, n3o apresentarem as condi¢des estabelecidas no contrato, serdo
rejeitados mediante registro no Livro de Ordem ou através de comunicagao escrita, e
caberd a CONTRATADA todos os Onus e encargos pela reparacdo, que deverd se
efetivar, no maximo, no prazo estipulado pala CONTRATANTE, no mesmo registro.

25.2. Caso a reparacdao ndo seja efetivada até o limite de prazo estipulado, a
CONTRATANTE podera contratar terceiros, por conta da CONTRATADA, para executar
0S reparos e ingressar em juizo com a competente acdao de perdas e danos, tudo sem
prejuizo das demais penalidades cabiveis.

25.3. Nenhuma obra ou servigco fora das especificagdes constantes deste Termo de
Referéncia serdo executados pela CONTRATADA, ainda que em carater extraordinario,
salvo com a concordancia expressa da CONTRATANTE, e conforme condi¢Oes previstas
neste instrumento.

25.4. O recebimento das obras e servicos serd feito em duas etapas: Recebimento
Provisério e Recebimento Definitivo.

25.5. Ao término da execugdo dos servigos ou obras a CONTRATADA devera registrar
no Livro de Ordem e protocolar por meio de correspondéncia junto a CONTRATANTE, a
solicitacdo de vistoria para o recebimento provisério que devera ser realizada no prazo
de até 15 dias. Na ocasido da vistoria conjunta sera lavrado um Termo de Verificacdo
Circunstanciado, apds o que serd emitido o Termo de Recebimento Provisorio das
obras, desde que sejam constatadas as seguintes condic¢des:

25.5.1. Plena conformidade da execugao com os respectivos projetos, plantas, detalhes
e especificacdes aprovados;



25.5.2. Limpeza da obra e das instala¢Ges provisorias do canteiro de obras;

25.5.3. Entrega e aceitacdo do Levantamento Cadastral Final (“as built”) do
empreendimento apds a execuc¢do da obra prevista no contrato;

25.5.4. Comprovacdo das aprovacdes necessarias nas instancias municipais e estaduais;

25.5.5. Obtencdo de certiddo negativa de débito, junto ao INSS, referente a matricula
da obra.

25.6. No caso de ndo recebimento provisério, a CONTRATADA devera, no prazo fixado
pela FISCALIZACAO no Termo de Verificacgdo Circunstanciado, tomar todas as
providéncias necessdrias para sanar os problemas apontados no termo que
determinaram o ndo recebimento, sem prejuizo da aplicacdo pela CONTRATANTE das
penalidades cabiveis.

25.7. N3o sendo realizadas as reparacbes exigidas pela CONTRATANTE, podera esta
ingressar em juizo com a competente acdo de perdas e danos, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

25.8. Também sem suspensdo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a CONTRATANTE
poderd, em qualquer caso de seu interesse e desde que nao haja prejuizo dos servigos,
aceitar parcialmente a obra para livre e imediata utilizacdo de quaisquer etapas, partes,
servicos, areas ou instalacdes, mediante emissdo de Termo de Recebimento Parcial
Provisorio.

25.9. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observacdo das obras, contado do
recebimento provisério e desde que ndo haja qualquer pendéncia, a CONTRATADA
poderd requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato.

25.9.1. Em casos excepcionais, nos termos do § 32 do art.73 da lei n? 8.666/93, o prazo
de observacdo podera ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

25.10. O recebimento definitivo sé sera concedido quando a obra estiver totalmente
concluida, em adequacdo aos termos contratuais, apds vistoria que a comprove e
exatiddo da Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS e regularidade das demais
obrigac¢Oes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, ocasido em que serd emitido o Termo
de Recebimento Definitivo, com mutua e geral quitagao, sem prejuizo do disposto no
Artigo 618 do cddigo Civil Brasileiro.

Chapecd/SC, 16 de outubro de 2017.

FRANCIELI ANZILIEIRO

Chefe do Departamento de LicitagGes

Eu PERICLES LUIZ BRUSTOLIN, Pré-Reitor de Administracdo e Infraestrutura/Ordenador
de Despesas, conforme disposto no § 52 do Art. 82 da Lei 12.462/2011, APROVO o



presente Termo de Referéncia, e por consequéncia o Projeto Basico/Executivo, que tem
como objeto a Contratagdo de empresa de construgdo civil para execucdo do
Remanescente de Obra do Bloco A do Campus de Laranjeiras do Sul - PR da

Universidade Federal da Fronteira UFFS, com 4.925,65m? de area de intervengdo
interna, 540,00m?> de darea de intervengdo externa, 30,15m de perimetro de
cercamento com mourdes e 3.430,87m? de area de estruturas metalicas, conforme as
especificacoes e dados técnicos constantes no Termo de Referéncia ora aprovado.

Chapecd/SC, 16 de outubro de 2017.

PERICLES LUIZ BRUSTOLIN

Pré-Reitor de Administragdo e Infraestrutura
Ordenador de Despesas



