

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(es) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuições do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

ALMIR GARCIA DOS SANTOS

Carteira Profissional: PR-10098/D

Acervo Técnico Nº.: 2642/2016

Selos de autenticidade: A 020.150

RNP Nº: 1700717294

Protocolo Nº.: 2016/00194306



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ALMIR GARCIA DOS SANTOS
Carteira Profissional: PR-10098/D
Acervo Técnico Nº.: **2642/2016**
Selos de autenticidade: **A 020.150**

RNP Nº.: 1700717294
Protocolo Nº.: **2016/00194306**

ART Nº.: 20081603734 0. Registrada: 06/06/2008.
ART Substituída.: 20081569595 0
ART Respons.: ART Vinculada.:
Empresa Executora.: COSTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - CNPJ/CPF: 76.205.970/0001-95.
Tipo de Contrato.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.
Área de Competência.: SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.
Tipo de obra/serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.
Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.
Dimensão.: 7.235,00 M2. Área Existente: 7.235,00 M2. Área Ampliada.: 0,00 M2. Área de Reforma: 55,00 M2.
Dados Complementares: 0,00 0
Local da obra.: R QUINZE DE NOVENBRO, SN CENTRO L. UNICO Q. S-1 SN.
Município/Estado.: LARANJEIRAS DO SUL/PR.
Data de Início.: 01/05/2007. Data de Conclusão: 01/09/2007.
Doco de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.
Descr. Compl. Serv.: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOGUEIRA DO AMARAL COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO (PAVERS), CONSTRUÇÃO DE FLOREIRAS E BANCOS DE FERRO, REFORMA DE BANHEIROS, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRAÇOS E EXECUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE EM PISO DE CONCRETO USINADO LIXADO.
Observação.:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

ALMIR GARCIA DOS SANTOS

Carteira Profissional: PR-10098/D

Acervo Técnico Nº.: **2642/2016**

Selos de autenticidade: **A 020.150**

RNP Nº.: 1700717294
Protocolo Nº.: **2016/00194306**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2016/00194306.

Emitida via Internet em 05/07/2016 15:22:20 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **COSTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, CNPJ Nº 03.746.859/0001-32, com endereço na Rua Rio Grande do Sul, S/N, município de Nova Laranjeiras, inscrita no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia com o número 30136, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil ALMIR GARCIA DOS SANTOS, CREA PR-10.098/D, executou a construção de **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOGUEIRA DO AMARAL**, nesta cidade, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica ART DO CREA nº 20081603734, com os seguintes serviços, conforme planilha de serviços anexa:

"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOGUEIRA DO AMARAL COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETE DE CONCRETO (PAVERS), CONSTRUÇÃO DE FLOREIRAS E BANCOS DE FERRO, REFORMA DE BANHEIROS, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS E EXECUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE EM PISO DE CONCRETO USINADO LIXADO.

Data de execução: Início 01/05/2007
Término 01/09/2007

Área total da intervenção: 7.235,00 m² e 55,00 m² área de reforma

Endereço da obra: Rua Quinze de Novembro s/n - CEP 85301050
Quadra S-1 - Lote único

Atestamos para fins de acervo técnico do profissional e da empresa que todos os serviços foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto à prazos e qualidade técnica, sendo os quantitativos aqueles constantes da planilha anexa que passa a integrar o presente Atestado.

Laranjeiras do Sul, 04 de junho de 2.008.

TABELIONATO
REC. DE FIRMA
GOMES

Leoni Luiz Meletti
Secretário Municipal de Infra-estrutura e Planejamento
Eng.º LEONI LUIZ MELETTI
Secretário de Infraestrutura
Planejamentos e Assuntos
da Indústria e Comércio

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



ORÇAMENTO - PLANILHA DE SERVIÇOS

PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOGUEIRA DO AMARAL

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SUPER POSTE	VB	1.658,37	6,00	R\$ 9.950,22
1.2	PAVER COLOR 6X10X20CM	M2	46,00	3.058,00	R\$ 140.668,00
1.3	GRAMA ESMERALDA - ZOYGA JAPONICA	M2	6,00	365,00	R\$ 2.190,00
1.4	PALMEIRA REAL 2M - ROYSTONEA REGIA	UN	50,00	62,00	R\$ 3.100,00
1.5	AGAVE DRAGÃO - AGAVE ATTENUATA	UN	35,00	79,00	R\$ 2.765,00
1.6	MOREA BICOLOR - DIETES BICOLOR	UN	3,50	76,00	R\$ 266,00
1.7	TAMAREIRA DE JARDIM 50CM - PHOENIX ROEBELENI	UN	15,00	41,00	R\$ 615,00
1.8	PETUNIA CAIXA C/ 15 MUDAS - PETUNIA AXILLARIS	UN	12,00	10,00	R\$ 120,00
1.9	LUMINÁRIA VAPOR SÓDIO 150W	UN	234,11	10,00	R\$ 2.341,10
1.10	LIXEIRA DE FERRO	UN		40,00	R\$ 0,00
2	BWC / A. SERVIÇO				
2.1	DEMOLIÇÃO ALVENARIA C/ REAPROVEITAMENTO	VB			R\$ 114,47
2.2	LAVATÓRIO	M3	7,90	14,49	R\$ 726,64
2.3	BANCADA EM GRANITO	UN	90,83	8,00	R\$ 1.977,71
2.4	VASO SANITÁRIO C/ TAMPA	M2	224,74	8,80	R\$ 1.032,88
2.5	VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E ASSENTO	UN	129,11	8,00	R\$ 376,90
2.6	PISO CERÂMICA 30X30	UN	188,45	2,00	R\$ 498,78
2.7	PISO GRANITO	M2	16,30	30,60	R\$ 376,90
2.8	ALVENARIA TIJOLO 6 FUIROS	M2	95,10	33,00	R\$ 3.138,30
2.9	GESSO ACARTONADO	M2	15,36	40,83	R\$ 627,15
2.10	FORRO DE GESSO	M2	29,30	24,36	R\$ 713,75
2.11	VIDRO TEMPERADO 10MM	M2	34,23	52,53	R\$ 1.798,10
2.12	PORTA IMBUÍ 0,80 X 2,10 CORRER	UN	169,00	1,80	R\$ 304,20
2.13	PORTA IMBUÍ 0,70 X 2,10 ABRIR	UN	328,61	3,00	R\$ 985,83
		UN	142,33	8,00	R\$ 1.138,64

SEMOG
VIRIA DE REC
OTANOTEBVL

Plano de Infra-estrutura
Planejamento e Assuntos
da Indústria e Comércio

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná
Sec. De Infra-Estrutura, Planejamento e Assuntos da Indústria e Comércio
CNPJ 76205970/0001-95 - FONE (42)3635-8127 - FAX 0XX(42)3635-1231
Praça Rui Barbosa, Nº 01-CENTRO-CEP 85304-000



2.14	PORTA IMBUÍDA 0,90 X 2,10 ABRIR	UN	293,17	2,00	R\$ 586,34
2.15	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	M2	12,13	151,20	R\$ 1.834,06
2.16	CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO	UN	13,80	40,83	R\$ 563,45
2.17	PIA AÇO INOX 2 CUBAS C/ TORNEIRA	UN	247,19	1,00	R\$ 247,19
3	QUIOSQUE	VB			R\$ 0,00
3.1	PISO CIMENTADO ALISADO	M2	18,74	42,00	R\$ 787,08
3.2	CONJUNTO MESA QUADRADA COM 4 BANCOS CONCRETO	UN	368,50	6,00	R\$ 2.211,00
3.3	CONCR. ARMADO P/ PILARES INCL: FORMA, CONC., ARM., FCK = 15 MPA PREP. C/ BETONEIRA	M3	635,94	2,11	R\$ 1.341,83
4	PLAYGROUND	VB			R\$ 0,00
4.1	LASTRO BRITA 10CM	M3	36,75	28,00	R\$ 1.029,00
4.2	PEDRISCO BRITA Nº 0 5 CM	M3	23,50	14,000	R\$ 329,00
5	QUADRA BASQUETE	VB			R\$ 0,00
5.1	PISO CIMENTADO LISO PINTADO	M2	17,91	700,00	R\$ 12.537,00
5.2	LASTRO BRITA 10CM	M3	36,75	70,00	R\$ 2.572,50
5.3	ESTACAS MANUAIS 15CM ATÉ 6M	ML	10,63	76,00	R\$ 807,88
5.4	ESTRUTURA METÁLICA P/ BASQUETE FIXA NO PISO C/ TABELA ARO REDE	PAR	2.335,37	1,00	R\$ 2.335,37
5.5	ESTRUTURA METÁLICA P/ BASQUETE FIXA NO PISO C/ TABELA ARO REDE	UN	1.167,69	1,00	R\$ 1.167,69
5.6	ALAMBRADO TELA DE A.G. 3/4 #2" COM TUBO DE A.G. A CADA 2M E QUADROS C/ TUBO 3/4"	M2	306,72	20,03	R\$ 6.143,60
6	QUADRA DE ESPORTE EXISTENTE	VB			R\$ 0,00
6.1	ESTACAS MANUAIS 15CM ATÉ 6M	ML	10,63	88,00	R\$ 935,44
6.2	ALAMBRADO TELA DE A.G. 3/4 #2" COM TUBO DE A.G. A CADA 2M E QUADROS C/ TUBO 3/4"	M2	20,03	494,10	R\$ 9.896,82
6.3	PISTA SKATE	VB			R\$ 0,00
6.4	GUARDA CORPO AÇO GALVANIZADO 4"	M	66,50	150,00	R\$ 9.975,00
6.5	TUDO GALVANIZADO 2" PARA PISTA	M	29,40	28,00	R\$ 823,20
6.6	GUARDA CORPO TUBO REDONDO GALVANIZADO 2"	M	29,40	60,00	R\$ 1.764,00
6.7	LASTRO BRITA 10CM	M3	36,75	27,02	R\$ 992,99
6.8	ESTACAS MANUAIS 15CM ATÉ 6M	ML	10,63	90,00	R\$ 956,70
6.9	CONCRETO ARMADO INCL: FORMA, CONC., ARM., FCK = 15 MPA PREP. C/ BETONEIRA	M3	666,87	35,13	R\$ 23.427,14
7	BANCOS DE FERRO	VB			
8	FLOREIRAS	VB			
8.1	ALVENARIA TIJOLO 6 Furos	M2	206,95	15,36	R\$ 3.178,75
8.2	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA DE CONCR. e = 8CM CAPA 4CM CARGA ACIDENTAL 100KG/M2	M2	19,34	152,24	R\$ 2.944,32

ARMILA DE REC. SEMO

OTANOTEBY

Secretaria de Infra-estrutura
Planejamento e Assuntos
da Indústria e Comércio

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

Handwritten signature

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná
Sec. De Infra-Estrutura, Planejamento e Assuntos da Indústria e Comércio
CNPJ 76205970/0001-95-FONE (42)3635-8127 - FAX 0XX(42)3635-1231
Praça Rui Barbosa, Nº 01-CENTRO- CEP 85304-000



9	ÁREA DE LAZER							
9.1	PISO CEÂMICA 30X30	VB	10,63	208,46	R\$ 2.215,93			
9.2	ESQUADRIAS	M2			R\$ 0,00			
9.3	VIDRO TEMPERADO 10MM CORRER	M2	169,00	3,36	R\$ 567,84			
9.4	VIDRO TEMPERADO 10MM CORRER	M2	169,00	17,28	R\$ 2.920,32			
9.5	VIDRO TEMPERADO 10MM CORRER	M2	169,00	7,49	R\$ 1.265,81			
9.6	VIDRO TEMPERADO 10MM MAXIMO-AR	M2	169,00	0,84	R\$ 141,96			
9.7	VIDRO TEMPERADO 10MM MAXIMO-AR	M2	169,00	1,15	R\$ 194,35			
9.8	VIDRO TEMPERADO 10MM CORRER	M2	169,00	14,49	R\$ 2.448,81			
9.9	VIDRO TEMPERADO 10MM MAXIMO-AR	M2	169,00	0,90	R\$ 152,10			
9.10	VIDRO TEMPERADO 10MM CORRER	M2	169,00	4,62	R\$ 780,78			
9.11	VIDRO TEMPERADO 10MM CORRER	M2	169,00	9,35	R\$ 1.580,15			
9.12	VIDRO TEMPERADO 10MM CORRER	M2	169,00	2,40	R\$ 405,60			
9.13	PORTAS	M2			R\$ 0,00			
9.14	VIDRO TEMPERADO 10MM	M2	197,00	6,72	R\$ 1.323,84			
9.15	IMBUA CORRER 0,90 X 2,10	UN	293,97	1,00	R\$ 293,97			
9.16	IMBUA ABRIR 0,70 X 2,10	UN	142,33	2,00	R\$ 284,66			
9.17	IMBUA ABRIR 0,80 X 2,10	UN	227,79	1,00	R\$ 227,79			
9.18	LAVATÓRIO	UN	133,01	4,00	R\$ 532,04			
9.19	VASO SANITÁRIO C/ TAMPA	UN	129,11	4,00	R\$ 516,44			
9.20	VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA E ASSENTO	UN	188,45	1,00	R\$ 188,45			
9.21	FORRO DE PVC	M2	20,31	38,64	R\$ 784,78			
9.22	TRONCO EUCALIPTO REDONDO TRATADO EM AUTOCLAVE Ø 20-25CM INCLUSIVE FERR.	M2	32,13	190,00	R\$ 6.104,70			
9.23	ALVENARIA TIJOLO 6 Furos	M2	15,36	175,61	R\$ 2.697,37			
9.24	CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO	M2	18,45	175,61	R\$ 3.240,00			
9.25	CONCRETO ARMADO P/ PILARES INCL. FORMA, CONC., ARM., FCK = 15 MPa PREP. C/ BETONEI	M3	635,94	2,01	R\$ 1.278,24			
10	COBERTURA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	VB						
10.1	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR SOLAR ICE 10MM, MARCA GENERAL ELETRIC	PÇ	969,24	46,00	R\$ 44.585,04			
10.2	10 X 2100 X 5800 MM				R\$ 0,00			
10.3	PERFIL EM ALUMINIO TP2131 COM GAXETAS 274 / 1619, SEM ANODIZAÇÃO	PÇ	79,62	108,00	R\$ 8.598,96			
10.4	50 X 6000 MM OU SIMILAR	PÇ			R\$ 0,00			
10.5	PERFIL EM ALUMINIO, SEM ANODIZAÇÃO, TIPO U 10 X 2100 MM	PÇ	9,69	222,00	R\$ 2.151,18			
10.6	FITA ADESIVA POROSA PARA PROTEÇÃO DOS ALVÉOLOS 25,4 X 33 M	PÇ	106,67	15,00	R\$ 1.600,05			
10.7	PARAFUSO AUTOBROCANTE PARA FIXAÇÃO	PÇ	0,62	2.200,00	R\$ 1.364,00			
10.8	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO POLICARBONATO	VB	10.000,00	1,00	R\$ 10.000,00			

Eng.º LEONARDO MELLO DI NUNO
Secretaria de Infra-Estrutura
Planejamento e Assuntos
da Indústria e Comércio

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Sec. De Infra-Estrutura, Planejamento e Assuntos da Indústria e Comércio
CNPJ 76205970/0001-95 - FONE (42)3635-8127 - FAX 0XX(42)3635-1231
Praça Rui Barbosa, Nº 01-CENTRO- CEP 85304-000



11	ESTRUTURA METÁLICA	VB	42.200,00	1,00	R\$ 42.200,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1	PONTO DE LUZ	pt	R\$ 58,97	69,00	R\$ 4.068,93
12.2	TOMADA DE CORRENTE	pt	R\$ 44,15	25,00	R\$ 1.103,75
12.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1/2" (INCLUINDO CONEXÕES)	m	R\$ 5,43	401,60	R\$ 2.180,69
12.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 3/4" (INCLUINDO CONEXÕES)	m	R\$ 5,92	689,00	R\$ 4.078,88
12.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1" (INCLUINDO CONEXÕES)	m	R\$ 8,88	17,30	R\$ 153,62
12.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1 1/2" (INCLUINDO CONEXÕES)	m	R\$ 12,78	34,60	R\$ 442,19
12.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 4" (INCLUINDO CONEXÕES)	m	R\$ 31,19	49,40	R\$ 1.540,79
12.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 4" (INCLUINDO CONEXÕES)	m	R\$ 46,30	184,08	R\$ 8.522,90
12.9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 4" (INCLUINDO CONEXÕES)	m	R\$ 41,20	6,00	R\$ 247,20
12.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLATÉ 49 ESPAÇOS, EMBUTIDO EM ALV., S/BARRAMENTO	pc	R\$ 78,35	2,00	R\$ 156,70
12.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLATÉ 57 ESPAÇOS, EMBUTIDO EM ALV., S/BARRAMENTO	pc	R\$ 85,79	1,00	R\$ 85,79
12.12	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAUSADA 500 X 500 X 500mm	pc	R\$ 58,70	1,00	R\$ 58,70
12.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 50 cm, COM DISPOSITIVO PARA LACRE	ud	R\$ 65,00	23,00	R\$ 1.495,00
12.14	CAIXA DE CHAPA DE FERRO ESTAMPADO 4" X 2"	pc	R\$ 1,95	45,00	R\$ 87,75
12.15	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA DE FERRO ESTAMPADO	pc	R\$ 2,54	6,00	R\$ 15,24
12.16	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGNAL 4" X 4"	pc	R\$ 2,97	47,00	R\$ 139,59
12.17	DISJUNTOR TRIFÁSICO CA DE 200 A	pc	R\$ 950,00	1,00	R\$ 950,00
12.18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 10A	pc	R\$ 7,50	6,00	R\$ 45,00
12.19	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 15A	pc	R\$ 7,50	1,00	R\$ 7,50
12.20	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 20A	pc	R\$ 7,50	1,00	R\$ 7,50
12.21	CONECTOR PARALELO DE PARAFUSO PARA CABO DE COBRE # 10 mm2	pc	R\$ 1,53	48,00	R\$ 73,44
12.22	CONECTOR PARALELO DE PARAFUSO PARA CABO DE COBRE # 2,5 mm2	ud	R\$ 1,53	46,00	R\$ 70,38
12.23	CONECTOR TERMINAL DE COBRE # 50 mm2	ud	R\$ 1,87	1,00	R\$ 1,87
12.24	CONECTOR TERMINAL DE COBRE # 95 mm2	ud	R\$ 4,10	3,00	R\$ 12,30
12.25	CONDUTOR DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC 750V, # 1,5mm2	m	R\$ 1,14	715,20	R\$ 815,33
12.26	CONDUTOR DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC 750V, # 2,5mm2	m	R\$ 1,40	340,70	R\$ 476,98
12.27	CABO DE COBRE NU, # 50 mm2	m	R\$ 9,00	60,00	R\$ 540,00
12.28	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC 750V, # 2,5 mm2	m	R\$ 1,22	120,00	R\$ 146,40
12.29	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM IKV, # 2,5 mm2	m	R\$ 1,65	69,00	R\$ 113,85
12.30	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM IKV, # 3,5 mm2	m	R\$ 7,50	230,00	R\$ 1.725,00


Secretaria de Infra-Estrutura, Planejamento e Assuntos da Indústria e Comércio
TABELA DE PREÇOS
REC. DE FISC. DE CONTR. DE PREÇOS
GOMES

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná
Sec. De Infra-Estrutura, Planejamento e Assuntos da Indústria e Comércio
CNPJ 76205970/0001-95-FONE (42)3635-8127 – FAX 0XX(42)3635-1231
Praça Rui Barbosa, Nº 01-CENTRO-CEP 85304-000



12.31	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM IKV, # 35,0mm2	m	R\$ 7,50	230,00	R\$ 1.725,00
12.32	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM IKV, # 25,0mm2	m	R\$ 6,00	153,40	R\$ 920,40
12.33	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM IKV, # 120,0mm2	m	R\$ 23,30	265,00	R\$ 6.174,50
12.34	INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES 10A	ud	R\$ 6,40	13,00	R\$ 83,20
12.35	INTERRUPTOR DE CORRENTE, BIPOLAR TECLA DUPLA SIMPLES 10A	ud	R\$ 15,00	2,00	R\$ 30,00
12.36	CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE CORRENTE COM 3 TECLAS SIMPLES	ud	R\$ 16,00	3,00	R\$ 48,00
12.37	ESPELHO COM FAIXA ESTAMPADA 4 X 4"	ud	R\$ 3,50	5,00	R\$ 17,50
12.38	INTERRUPTOR COM RELÉ DE PRESENÇA	ud	R\$ 25,00	1,00	R\$ 25,00
12.39	LUMINÁRIA AQUÁTICA PARA ÁREA EXTERNA	cj	R\$ 87,10	47,00	R\$ 4.093,70
12.40	LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 250w	pç	R\$ 65,00	4,00	R\$ 260,00
12.41	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250A	pç	R\$ 55,00	4,00	R\$ 220,00
12.42	REATORES VAPOR DE SÓDIO VC E 70	pç	R\$ 15,00	68,00	R\$ 1.020,00
12.43	POSTES TIPO REPUBLICANO COM DUAS LUMINÁRIAS REPUBLICANAS	cj	R\$ 2.480,00	19,00	R\$ 47.120,00
12.44	FONTES LUMINOSAS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	gb	R\$ 54.819,00	1,00	R\$ 54.819,00
TOTAL					R\$ 551.400,76

LARANJEIRAS DO SUL, 08 DE NOVEMBRO DE 2.005.

TABELIONATO
REC. DE FIRMA
GOMES

Geoni Augusto Meletti
Engenheiro Civil CREA PR-9.990/D

TABELIONATO
REC. DE FIRMA
GOMES ENG. LEO LUIZ MELETTI

Secretário de Infra-estrutura,
Planejamento e Assuntos
da Indústria e Comércio

TABELIONATO
REC. DE FIRMA
GOMES

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engº Civil CREA 81.408-D/PR



Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
TABELIONATO GOMES
R. Vis. José Agostinho Oliveira, 1075 - CEP 85301-240 - Laranjeiras do Sul/PR - Fone/Fax (42)3635-1542
Selo Digital N° 359c:91mu:3/spf: Controle: 047zg:22id
Consulte este selo em: <http://www.funarteem.com.br>

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: LEONI LUIZ MELETTI e
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI. Dou fé. Enclaves: R\$15,86 - VRC 43,60
Funfeus: R\$3,96. Selo Funarteem: R\$0,76. Total: R\$20,57
Em Testemunho da verdade.
Laranjeiras do Sul - PR, 01 de Junho de 2016 - 15:17:05h.

DIEGO GOMES DUARTE
Escrevente Juramentado

